



NISKOGRADNJA d.o.o.  
za stambeno - komunalne  
djelatnosti



Stjepana Radića 17, 49218 Pregrada  
Tel./Fax: (049) 376 -126/ 377- 447  
Tel./Fax Kamenolom: (049) 376 -131  
e-mail: info@niskogradnjapregrada.hr  
www.niskogradnjapregrada.hr

OIB 23210692018  
MB 03085210  
IBAN: HR7623400091110017100 - PBZ  
IBAN: HR9324020061100441335 - ERSTE

KLASA: 406-01/17-01/08

URBROJ: 2214/3-01-17-04

Pregrada, 19. lipnja 2017.

**Predmet:** Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave male vrijednosti - nabave novog radnog stroja rovokopača utovarivača (kombinirani radni stroj – kombinirka), putem financijskog leasinga na 5 godina (60 mjeseci), s učešćem 25%, sa financiranjem PDV-a, ev.br. 2-17-MV

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 – ZJN 2016), Niskogradnja d.o.o. kao javni naručitelj sukladno članku 6. ZJN 2016 dana 12.06.2017. objavila je Obavijest (<http://www.niskogradnjapregrada.hr/story.php?id=86>) o nadmetanju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti - nabave novog radnog stroja rovokopača utovarivača (kombinirani radni stroj – kombinirka), putem financijskog leasinga na 5 godina (60 mjeseci), s učešćem 25%, sa financiranjem PDV-a. Zakonskim odredbama propisano je da prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Predmetno savjetovanje trajalo je od 12. 06. 2017. do 19.06.2017., na način da je svim zainteresiranim gospodarskim subjektima bilo omogućeno prijedloge i primjedbe na adresu elektroničke pošte: [krunoslav.kucis@niskogradnjapregrada.hr](mailto:krunoslav.kucis@niskogradnjapregrada.hr). Istekom određenog roka utvrđeno je da nije dostavljena niti jedna primjedba i prijedlog. Promjeni dokumentacije pristupa sam Naručitelj, na način da mijenja točku 2.7. Rok isporuke, i rok isporuke predmetnog stroja mijenja u 30 radnih dana od dana potpisa ugovora. Rok isporuke mijenja se zbog hitnosti nabavke stroja, budući da Naručitelj ima povećan opseg poslova koje nije mogao predvidjeti u vrijeme izrade dokumentacije.

Poštujući odredbe stavka 4 članka 198. ZJN 2016 izrađuje se predmetno izvješće te se isto objavljuje na internetskim stranicama.

DIREKTOR  
Zlatko Kantoci, dipl.oec.

